

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์เอนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
ประมาณการเมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	109,918.40	1.3056	143,509.46	
2	งานป้ายโครงการ			3,500.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			147,009.46	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			147,009.46	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์)			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.บางหิน เลขที่ 011/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565

มีความเห็นชอบตามประมาณราคานี้

(ลงชื่อ).....

(นายนายา มัชฌิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย ศรีเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายนายา มัชฌิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสมพร กาญจนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวปณญาดา พ่วงแม่กลอง)

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

[illegible]

ปริมาณวัสดุที่ใช้ในการประกอบกำหนดราคากลาง

1.งานรื้อถอนกระเบื้องลอนคู่

$$25.80 \times 5.22 = 134.67 \text{ ตร.ม.}$$

$$17.50 \times 5.22 = 91.35 \text{ ตร.ม.}$$

$$8.30 \times 6.16 = 51.12 \text{ ตร.ม.}$$

$$9.20 \times 3.65 = 33.58 \text{ ตร.ม.}$$

$$\text{รวม } 134.67 + 91.35 + 51.12 + 33.58 = \underline{310.72 \text{ ตร.ม.}}$$

2.งานแผ่น Metal Sheet

$$25.80 / 0.75 = 34.40 \times 5.22 = 179.56 \text{ เมตร}$$

$$17.50 / 0.75 = 23.33 \times 5.22 = 121.78 \text{ เมตร}$$

$$8.30 / 0.75 = 11.06 \times 6.16 = 68.12 \text{ เมตร}$$

$$9.20 / 0.75 = 12.26 \times 3.65 = 44.74 \text{ เมตร}$$

$$\text{รวม } 179.56 + 121.78 + 68.12 + 44.74 = \underline{414.20 \text{ เมตร}}$$

3.งานครอบสันหลังคา Metal Sheet

$$25.80 = \underline{25.80 \text{ เมตร}}$$